

RFP NO: 70/eGovt/2024

Network Upgrade for Senate & MOENV

Q and A's

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----------------------|-----|---|--|
| Q1 | يرجى تحديد موعد للزيارة الميدانية وتزويدنا برقم للتواصل لغايات تنسيق موعد الزيارة الميدانية لدى المؤسسات موضوع العطاء | | | | | |
| A1 | مجلس الأعيان : يوم الأربعاء 2024\11\6 الساعة 10 التواصل مع السيد عبدالله العموش 0772919995 وزارة البيئة : يوم الاثنين 2024\11\4 الساعة 10 صباحا التواصل مع السيد بسام الشجراوي 0778871496 | | | | | |
| Q2 | في ما يتعلق في البند (LOT1) في جزئية (Passive Part) ، يرجى توضيح الكمية المتعلقة في عدد النقاط (Network Points) حيث أنه وكما هو موضح أدناه، فإن الكمية المطلوبة في البند لا تتطابق مع عدد الأجهزة المطلوبة لنفس البند ، حيث ان عدد الكاميرات المطلوبة هو 163 كاميرا وعدد أجهزة الاتصال اللاسلكي (Access Points) 90 جهاز، علماً بأن النقاط المطلوبة 72 نقطة كما هو موضح بجدول ال BOQ ، لذا يرجى التكرم بتوضيح النقاط الاجمالية التي سيتم العمل عليها ليتسنى احتساب المواد المرتبطة بالعدد الاجمالي. | | | | | |
| A2 | النقاط ال 72 هي نقاط اضافية على الشبكة للمكاتب ، علما بان الكاميرات والنقاط اللاسلكية بحاجة ايضا الى تمديد منفصل. | | | | | |
| Q3 | في ما يتعلق في بند (LOT 1) وضمن جدول الكميات المحددة (BOQ) لم يتم توضيح كمية الكوابل اللازمة للمشروع ومواصفاتها، يرجى التوجيه . | | | | | |
| A3 | تم ذكر النوع في وثائق العطاء Cat6 وتم تحديد عدد network point ، ولتحديد الكميات بالإمكان عمل site survey حسب المواعيد المحددة | | | | | |
| Q4 | <u>LOT 2 : MOENV</u> يرجى التكرم بتوضيح البند التالي : <table border="1"><tr><td>21</td><td>Pipe with accessories</td><td>PCs</td><td>8</td><td></td></tr></table> | 21 | Pipe with accessories | PCs | 8 | |
| 21 | Pipe with accessories | PCs | 8 | | | |
| A4 | المقصود 8 رباطات مواسير بلاستيكية، وكل ربطة تحتوي على 30 ماسورة. | | | | | |
| Q5 | في ما يتعلق في بند (Lot 1 & Lot 2) في ما يتعلق بطلب توفير Local Training ، يرجى التكرم بتوضيح المطلوب بطبيعة التدريب هل هو (On Site training) أم أن المطلوب أن يكون التدريب في (Training Center) ، كما يرجى التكرم بتحديد عدد الأشخاص لكل نظام (CCTV, AP, Switches) في حال ان التدريب المطلوب في (Training Center) . | | | | | |
| A5 | <ul style="list-style-type: none">Lot 1 : Senate Must be in a training center (CCTV = 4 persons , AP = 4 persons , Switches = 4 persons)Lot2 : MOENV Must be in a training center (AP = 4 persons , Switches = 4 persons)In addition to knowledge transfer during project implementation. | | | | | |

| | |
|----|--|
| Q6 | نرجو تحديد موعد لزيارة ميدانية للكشف على المواقع "مجلس الأعيان ووزارة البيئة" لتمكيننا من تقييم طبيعة المباني. |
| A6 | مجلس الأعيان : يوم الأربعاء 2024\11\6 الساعة 10 التواصل مع السيد عبدالله العموش 0772919995 وزارة البيئة : يوم الاثنين 2024\11\4 الساعة 10 صباحا التواصل مع السيد بسام الشجراوي 0778871496 |
| Q7 | هل ستكون الموافقات الأمنية على أنواع الكاميرات مثل PTZ وغيرها من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي أم من الجهة المستفيدة . |
| A7 | يحدد في حينه. |
| Q8 | Lot 2 (Ministry of Environment) 3.2.2.1 CORE SWITCH ➤ We would like to propose virtual chassis technology instead of hardware chassis, as both serve the same purpose. This innovative approach enable to support up to 12 switches per stack, operating as a single unit, rather than the standard 4 I/O modules, is that acceptable? |
| A8 | Both options are Accepted |
| Q9 | Lot 1 (The Senate House) 13. UPS 3 KVA ➤ {Item 13.6} The standard number of batteries is 18 instead of 16, is it acceptable to propose 16 battery per UPS? ➤ {Item 13.2} We would like to know if it's acceptable to propose a Lead Acid battery instead of a Lithium-Ion battery. given that both offer almost the same efficiency, but the Lithium battery costs ten times more than the Lead Acid battery. |
| A9 | - 18 - Not Accepted |